

Số: 743/QĐ-SAF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch
Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN

Căn cứ quyết định số 72/QĐ-TCT ngày 03/03/2007 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý, điều hành Công ty Chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TCT ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu vật tư, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TCT ngày 16/03/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu vật tư, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ Kế hoạch mua sắm hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, làm việc, thuê dịch vụ tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn-TNHH một thành viên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-SAF ngày 18 tháng 07 năm 2022 về việc thành lập Tổ chuyên gia, tổ thẩm định nội bộ các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn;

Căn cứ Dự toán chi tiết “Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022” do Xi nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Nam Phong - Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn lập ngày 12 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 466/TTr-NP ngày 12 tháng 07 năm 2022 của Xí nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Nam Phong - Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 215/BCTĐ-TTĐNB-SAF ngày 22 tháng 07 năm 2022 của Tổ thẩm định nội bộ về việc thẩm định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022 với các nội dung sau:

1. Tên kế hoạch: Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022.
2. Tổng dự toán: **166.499.280 đồng** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, hai trăm tám mươi đồng).
3. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV – Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn.
4. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của đơn vị.
5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Xí nghiệp CBTP Nam Phong, Phòng Tổ Chức, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định nội bộ, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định nội bộ, Trưởng các phòng có liên quan và Xí nghiệp CBTP Nam Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./ *hm*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BGĐ CTY;
- Lưu VT;
- BBT Sagrifood.



GIÁM ĐỐC *hm*

Bùi Văn My

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu “Mua đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022”

(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-SAF ngày 25 tháng 07 năm 2022)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu mua sắm đồ BHLĐ và đồng phục bán hàng XN CBTP Nam Phong năm 2022							
1	Đồ BHLĐ XN CBTP Nam Phong	41.566.000	Sản xuất kinh doanh của đơn vị	Báo giá cạnh tranh		T07.2022	Giá cố định	180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Đồng phục bán hàng tổ kinh doanh XN	112.600.000	Sản xuất kinh doanh của đơn vị	Báo giá cạnh tranh		T07.2022	Giá cố định	180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng gói thầu		154.166.000						
VAT 8%		12.333.280						
Tổng cộng		166.499.280						
Bằng chữ:		(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, hai trăm tám mươi đồng).						

